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PROJETO BASICO
1. OBJETO

1.1 . Contratagdo de empresa para elaboragdo de Projeto Executivo de Engenharia de uma
interse¢do em nivel (tipo rétula fechada) e dois quildometros de ruas laterais (um em cada lado da
rodovia) entre o km 162 e km 164 da BR470, no municipio de Trombudo Central, contendo todas
as disciplinas para completa execugdo da obra, como terraplenagem, drenagem, pavimentagdo
asfaltica, sinalizagdo, meio ambiente e servigos complementares e aprovagio do projeto junto ao
DNIT de Santa Catarina e conforme especificagdes deste projeto basico.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Considerando que no terreno pertecente ao CIM AMAVL, localizado as margens da rodovia
BR 470, KM 163, no municipio de Trombudo Central/SC, sera construido o Parque de Residuos
Solidos, que processara todos os residuos solidos dos municipios consorciados ao CIM AMAVI,
entende-se que ¢ de extrema necessidade a criagdo de uma infraestrutura de acesso adequada a
rodovia que comporte o fluxo de entrada e saida de veiculos no local.

A concepgio do projeto de intersegdo em nivel do tipo rétula fechada, se justifica pelo potencial
de crescimento da regido as margens da rodovia e principalmente pelo volume de trafego que o
Parque de Residuos Solidos ira gerar. Tendo em vista a grande quantidade de veiculos que
trafegam pelo local e a necessidade de atendimento a ambos os lados da rodovia por ruas laterais.
¢ necessario prever uma interse¢cdo que ndo se torne obsoleta antes mesmo do inicio de sua
operacdo. Dessa forma, entendeu-se pela possibilidade de constru¢io de rétula vazada ou
interse¢do canalizada com faixa de armazenagem central (trevo aleméo).

3. FUNDAMENTO LEGAL:

3.1. De acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, a Administragio Piblica pode efetivamente realizar a
contratagdo direta do referido servigo, mediante dispensa de licitagao, conforme artigo 24, inciso I1 do referido
diploma, in verbis:

II - para outros servigos e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto
na alinea "a", do inciso I do artigo anterior e para alienagdes, nos casos previstos nesta
Lei, desde que ndo se refiram a parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagdo
de maior vulto que possa ser realizada de uma s6 vez;

4. ESPECIFICACOES DO SERVICO:

4.1. Cabera a contratada a elaboragdo do Projeto Executivo de Engenharia, necessério e
satisfatorio a execugdo do empreendimento, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas
as suas etapas. Para tanto, deverio ser levados em consideragdes os elementos técnicos fornecidos
pelo CIM AMAVI em forma de levantamento topografico e estudos geotécnicos (sondagens e
ensaios), em uma extensdo de até 2km, sendo as ruas laterais de 2 faixas de trafego de 3.50m
cada, pista principal com 2 faixas de trafego, largura variavel na rétula. acostamentos pista
principal de 2,50m (exceto na extensdo dos canteiros da rotula) e canteiro principal da rétula com
faixa de armazenagem para trés caminhdes bitrens. '

4.2. Os Projetos Basico/Executivo assegurardo ampla apresenta¢do de todos rojefos que
comprendem tal obra. Devendo conter no minimo os seguintes elementos: / /
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Estudo Topografico (a ser fornecido pela contratante);

Estudo de Trafego:

Estudo Hidrologico:

Estudo Geotécnico (dados de sondagens e CBR serdo fornecidos pela contratante):
Projeto de Terraplenagem:

Projeto de contengdes/estabilizagdo de taludes;

Projeto Geométrico;

Projeto de Pavimentagao:

Projeto de Drenagem:;

Projeto de Sinalizagao;

Projeto de Sinalizagdo de Obras:

Projeto de Obras Complementares e Paisagismo;

Projeto de Obras de arte especiais:

Projeto de [luminagdo Publica;

Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas de todos os elementos:
Memorial de Calculo de todos os elementos:

Plano de Execugdo da obra (canteiro e logistica);

Planilha Or¢amentaria contento, or¢gamento, memorial de calculo das quantidades,
composigdes, cronograma fisico/financeiro, BDI;

4.3. Parametros e diretrizes técnicas de Projeto

4.3.1. Os projetos, em todas as suas etapas, devem obedecer as Normas Técnicas do DNIT.
Deverao ser elaborados projetos no nivel basico e executivo. O projeto basico devera seguir as
mesmas diretrizes e exigéncias dos Projeto Executivo, diferenciando-se deste apenas pelo nivel de
detalhamento e apresentagdo grafica, tal qual preconiza a Publicagdo IPR — 726 e devera
especificar todos os elementos e materiais a serem utilizados na obra e definirmétodos de ensaio
e critérios de aceitagdao. Também deverdo ser observadas as seguintes normativas do DNIT:

. DNIT IPR 715 — Manual de Hidrologia Basica;

. DNIT IPR 718 — Manual de Projeto de Interse¢des;

. DNIT IPR 719 — Manual de Projeto de Pavimentagio;

. DNIT IPR 723 — Manual de Estudos de Trafego;

. DNIT IPR 724 — Manual de Drenagem de Rodovias;

- DNIT IPR 726 — Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodovidrios —
Escopos Basicos/Instrugdes de Servigo:

. DNIT IPR 728 — Manual de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais:

. DNIT IPR 736 — Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem;

4.3.2. Além dos projetos. devera ser entregue. a planilha Orgamentaria que devera contemplar
todos os materiais/servi¢os necessarios a completa execugdo da obra, tendo como referencial de
preco as tabelas do SICRO/DNIT e SINAPI em suas versdes mais recentes. Junto a planilha
orcamentaria deverdo ser entregues os memoriais de calculo das quantidades, composigdes,
cronograma fisico/financeiro. BDI.

4.3.3. Apos a execugdo do objeto, devera ser apresentado:

. 01 copia impressa assinada pelo responsavel técnico de todos os elemfentosue constituem o
objeto. ; /
/
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. Arquivos digitais assinados pelo responsavel técnico de todos o elementos que constituim o
objeto.
¢ ART do responsavel técnico pela elaboragdo dos projetos. juntamente com comprovante de

pagamento ao CREA.

4.3.4. A apresentagdo do Projeto Executivo de Engenharia devera seguir o disposto na publicagdo
IPR-727 — Diretrizes Basicas para Elabora¢do de Estudos e Projetos Rodovidrios — Instrugdes
para Apresentagdo de Relatorios.

4.3.5. Os projetos deverdo ser submetidos a aprovagio dos orgdos competentes e eventuais corregdes
e atualiza¢Oes ndo implicardo em acréscimo de valor total da proposta.

5. VIGENCIA E PRAZO DE ENTREGA:

5.1. O Contrato vigorara a partir da assinatura até 31 de dezembro de 2021 ou atéaconclusio da
execug¢do do Objeto do contrato.

5.2. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para entrega do projeto executivo, a contar
da confirmagdo do recebimento do levantamento topogréfico e estudo geotécnico (sondagens e
ensaios) a ser fornecido pela contratante.

6. PAGAMENTO

6.1. O CIM AMAVI pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, os pregos
integrantes da proposta aprovada.

6.2. O pagamento sera feito em duas parcelas, sendo 50% na entrega dos projetos e 50% na
aprovagao junto aos orgdos competentes .

6.3. Nao sera efetuado qualquer pagamento a contradada enquanto houver pendéncia de liquidagao
da obriga¢do financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

6.4. A contratante se reserva o direito de exigir da contratada, em qualquer época, a comprovagao de
quitagdo das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, e com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal.

6.5. Os pregos ajustados no contrato. ndo poderdo ser reajustados, salvo por motivos de altera¢do na
legislagdo econdmica do pais que autorize a corre¢io nos contratos com a administra¢do publica.

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO:

7.1. A fiscalizagdo da prestagdo dos servigos sera exercida por um representante do CIM AMAVI ao
qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestagdo dos servicos e exercer em toda
a sua plenitude a agdo fiscalizadora de que trataa Lei n° 8.666/93:

8. SANCOES

8.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo assinar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucio de seu objeto,
nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu¢ao do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer
fraude fiscal. ficara impedido de licitar e contratar com o CIM-AMAVI e sera descredenciado de sistema de
cadastramento de fornecedores que o CIM-AMAVI possuir, pelo prazo de até 5 (cinco)-anos, sem prejuizo das
multas aplicaveis e demais cominagdes legais.

8.2. Se a empresa contratada, sem justa causa, ndo cumprir com as obrigagdes previs
as seguintes penalidades:

8.2.1. Adverténcia:

8.2.2. Multa de: |

Consorcio Intermunicipal Multifinalitario dos Municipios da AMAVI - CIM-AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: cim@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br/cim

Miim VA de Maiinmebos TA% Aaciea P ec. DAARA AAE Mie do OO A  AKMR A4 AAE ABAINAAA AR



o Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - imbula
ltuporanga - Jose Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio

- AMAV| % Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taio
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

[ A,

8.2.2.1. 0.5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega do servigo requerido, calculado sobre o
valor correspondente a parte inadimplida. sendo que o atraso, para efeito de calculo da multa serd contado em
dias corridos, a partir do 1° dia til subsequente ao término do prazo de entrega ajustado:

8.2.2.2. 10% (dez por cento) do valor da obrigago no caso de negativa de cumprimento das obrigagdes
assumidas e/ou quando ocorrer entrega do material com especificagio diversa daquela contratada:

8.2.3. Suspensdo do direito de licitar junto ao CIM-AMAVI, pelo prazo a ser fixado segundo a gradagdo da
penalidade que for estipulada em fungio da natureza da falta.

8.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade. que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administra¢do pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sangido de suspensio.

8.3. A aplicagdo das sang¢des administrativas previstas nao exclui a responsabilidade da empresa fornecedora
inadimplente por eventuais perdas e danos causados a0 Municipio ou CIM-AMAVI a terceiros. e/ou a eventual
responsabilizacdo criminal pela infragdo capitulada.

9. DA APROVACAO DO PROJETO BASICO
9.1. O Diretor Executivo do CIM-AMAVI, no uso de suas atribuigdes legais, aprova o presente Projeto Basico

de procedimento Licitatério na modalidade Dispensa de Licitagdo, fazendo parte integrante do Termo de
Dispensa, e declara ser o objeto da licitagdo, bem comum.

16 de julho de 2021

Paulo Roberto Tschumi Ariel André Masson
Diretor Executivo Engenheiro Civil
CIM-AMAVI AMAVI
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