
Valor Total do Orçamento: R$ 122.258,49

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Serviço 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00 4.686,65 4.686,65 1-Administração Local 1,00 - - - - - 

Nível 2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Serviço 2.1
MOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
UN 1,00 1.212,60 1.212,60 2-Mobilização de equipamentos 1,00 - - - - - 

Serviço 2.2
DESMOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA 

DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
UN 1,00 1.212,60 1.212,60 3-Desmobilização de equipamentos 1,00 - - - - - 

Serviço 2.3
TRANSPORTE LOCAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
UN 1,00 4.729,13 4.729,13 4-Transporte local de equipamentos 1,00 - - - - - 

Nível 3. SERVIÇOS INICIAIS

Serviço 3.1
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO 

GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA
M2 2,88 368,56 1.061,45 5-Serviços Iniciais 2,88 - - - - - 

Nível 4. REMOÇÕES DE PLACAS EXISTENTES

Serviço 4.1 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EXISTENTE M2 153,45 90,94 13.954,72 6-Remoções de Placas Existentes - 4,35 4,93 10,00 4,95 4,93 

Nível 5. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Nível 5.1 INSTALAÇÃO DE PLACAS NOVAS

Serviço 5.1.1
PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA I + III - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
M² 153,45 603,93 92.673,08 7-Instalações de Placas Novas - 4,35 4,93 10,00 4,95 4,93 

Nível 5.2 INSTALAÇÃO DE SUPORTES NOVOS

Serviço 5.2.1
SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 

3,00 X 2,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 1,00 2.728,26 2.728,26 8-Instalação de Suporte Novo - - - - - - 

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                          Eventograma e Quantitativos

Rio do Sul / SC, 22 de novembro de 2021

Local e Data

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Ariel André Masson

126637-3

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 122.258,49

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Serviço 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00 4.686,65 4.686,65 1-Administração Local

Nível 2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Serviço 2.1
MOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
UN 1,00 1.212,60 1.212,60 2-Mobilização de equipamentos

Serviço 2.2
DESMOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA 

DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
UN 1,00 1.212,60 1.212,60 3-Desmobilização de equipamentos

Serviço 2.3
TRANSPORTE LOCAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
UN 1,00 4.729,13 4.729,13 4-Transporte local de equipamentos

Nível 3. SERVIÇOS INICIAIS

Serviço 3.1
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO 

GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA
M2 2,88 368,56 1.061,45 5-Serviços Iniciais

Nível 4. REMOÇÕES DE PLACAS EXISTENTES

Serviço 4.1 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EXISTENTE M2 153,45 90,94 13.954,72 6-Remoções de Placas Existentes

Nível 5. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Nível 5.1 INSTALAÇÃO DE PLACAS NOVAS

Serviço 5.1.1
PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA I + III - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
M² 153,45 603,93 92.673,08 7-Instalações de Placas Novas

Nível 5.2 INSTALAÇÃO DE SUPORTES NOVOS

Serviço 5.2.1
SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 

3,00 X 2,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 1,00 2.728,26 2.728,26 8-Instalação de Suporte Novo

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                          Eventograma e Quantitativos

Rio do Sul / SC, 22 de novembro de 2021

Local e Data

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
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Responsável Técnico:

CREA / CAU: 126637-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Ariel André Masson

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 122.258,49

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Serviço 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00 4.686,65 4.686,65 1-Administração Local

Nível 2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Serviço 2.1
MOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
UN 1,00 1.212,60 1.212,60 2-Mobilização de equipamentos

Serviço 2.2
DESMOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA 

DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
UN 1,00 1.212,60 1.212,60 3-Desmobilização de equipamentos

Serviço 2.3
TRANSPORTE LOCAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
UN 1,00 4.729,13 4.729,13 4-Transporte local de equipamentos

Nível 3. SERVIÇOS INICIAIS

Serviço 3.1
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO 

GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA
M2 2,88 368,56 1.061,45 5-Serviços Iniciais

Nível 4. REMOÇÕES DE PLACAS EXISTENTES

Serviço 4.1 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EXISTENTE M2 153,45 90,94 13.954,72 6-Remoções de Placas Existentes

Nível 5. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Nível 5.1 INSTALAÇÃO DE PLACAS NOVAS

Serviço 5.1.1
PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA I + III - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
M² 153,45 603,93 92.673,08 7-Instalações de Placas Novas

Nível 5.2 INSTALAÇÃO DE SUPORTES NOVOS

Serviço 5.2.1
SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 

3,00 X 2,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 1,00 2.728,26 2.728,26 8-Instalação de Suporte Novo

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                          Eventograma e Quantitativos

Rio do Sul / SC, 22 de novembro de 2021

Local e Data

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
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Responsável Técnico:

CREA / CAU: 126637-3

Ariel André Masson

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 122.258,49

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Serviço 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00 4.686,65 4.686,65 1-Administração Local

Nível 2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Serviço 2.1
MOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
UN 1,00 1.212,60 1.212,60 2-Mobilização de equipamentos

Serviço 2.2
DESMOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA 

DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
UN 1,00 1.212,60 1.212,60 3-Desmobilização de equipamentos

Serviço 2.3
TRANSPORTE LOCAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
UN 1,00 4.729,13 4.729,13 4-Transporte local de equipamentos

Nível 3. SERVIÇOS INICIAIS

Serviço 3.1
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO 

GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA
M2 2,88 368,56 1.061,45 5-Serviços Iniciais

Nível 4. REMOÇÕES DE PLACAS EXISTENTES

Serviço 4.1 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EXISTENTE M2 153,45 90,94 13.954,72 6-Remoções de Placas Existentes

Nível 5. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Nível 5.1 INSTALAÇÃO DE PLACAS NOVAS

Serviço 5.1.1
PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA I + III - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
M² 153,45 603,93 92.673,08 7-Instalações de Placas Novas

Nível 5.2 INSTALAÇÃO DE SUPORTES NOVOS

Serviço 5.2.1
SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 

3,00 X 2,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 1,00 2.728,26 2.728,26 8-Instalação de Suporte Novo

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                          Eventograma e Quantitativos

Rio do Sul / SC, 22 de novembro de 2021

Local e Data

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
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Responsável Técnico:

CREA / CAU: 126637-3

Ariel André Masson

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 122.258,49

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Serviço 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00 4.686,65 4.686,65 1-Administração Local

Nível 2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Serviço 2.1
MOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
UN 1,00 1.212,60 1.212,60 2-Mobilização de equipamentos

Serviço 2.2
DESMOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA 

DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
UN 1,00 1.212,60 1.212,60 3-Desmobilização de equipamentos

Serviço 2.3
TRANSPORTE LOCAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
UN 1,00 4.729,13 4.729,13 4-Transporte local de equipamentos

Nível 3. SERVIÇOS INICIAIS

Serviço 3.1
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO 

GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA
M2 2,88 368,56 1.061,45 5-Serviços Iniciais

Nível 4. REMOÇÕES DE PLACAS EXISTENTES

Serviço 4.1 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EXISTENTE M2 153,45 90,94 13.954,72 6-Remoções de Placas Existentes

Nível 5. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Nível 5.1 INSTALAÇÃO DE PLACAS NOVAS

Serviço 5.1.1
PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA I + III - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
M² 153,45 603,93 92.673,08 7-Instalações de Placas Novas

Nível 5.2 INSTALAÇÃO DE SUPORTES NOVOS

Serviço 5.2.1
SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 

3,00 X 2,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 1,00 2.728,26 2.728,26 8-Instalação de Suporte Novo

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                          Eventograma e Quantitativos

Rio do Sul / SC, 22 de novembro de 2021

Local e Data

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
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Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Ariel André Masson

126637-3

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

527.477 v006   micro



                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Frente de Obra:
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Valor de Investimento: R$ 122.258,49 Total por Frente (R$): 12.902,43 3.022,68 3.425,71 6.948,70 3.439,61 3.425,71

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

1 Evento Administração Local R$ 4.686,65 4.686,65 - - - - -

1 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00 1,00 - - - - -

2 Evento Mobilização de equipamentos R$ 1.212,60 1.212,60 - - - - -

2 2.1

MOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA UN 1,00 1,00 - - - - -

3 Evento Desmobilização de equipamentos R$ 1.212,60 1.212,60 - - - - -

3 2.2

DESMOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA UN 1,00 1,00 - - - - -

4 Evento Transporte local de equipamentos R$ 4.729,13 4.729,13 - - - - -

4 2.3

TRANSPORTE LOCAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA UN 1,00 1,00 - - - - -

5 Evento Serviços Iniciais R$ 1.061,45 1.061,45 - - - - -

5 3.1

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO 

GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA M2 2,88 2,88 - - - - -

6 Evento Remoções de Placas Existentes R$ 13.954,72 - 395,59 448,33 909,40 450,15 448,33

6 4.1 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EXISTENTE M2 153,45 - 4,35 4,93 10,00 4,95 4,93

7 Evento Instalações de Placas Novas R$ 92.673,08 - 2.627,10 2.977,38 6.039,30 2.989,45 2.977,38

7 5.1.1

PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA I + III - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M² 153,45 - 4,35 4,93 10,00 4,95 4,93

8 Evento Instalação de Suporte Novo R$ 2.728,26 - - - - - -

8 5.2.1

SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 3,00 X 

2,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UN 1,00 - - - - - -

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Local e Data

Rio do Sul / SC, 22 de novembro de 2021

Ariel André Masson

126637-3

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

627.477 v006   micro



                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                 Detalhamento de Eventos                          

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 122.258,49 Total por Frente (R$):

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

1 Evento Administração Local R$ 4.686,65

1 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00

2 Evento Mobilização de equipamentos R$ 1.212,60

2 2.1

MOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA UN 1,00

3 Evento Desmobilização de equipamentos R$ 1.212,60

3 2.2

DESMOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA UN 1,00

4 Evento Transporte local de equipamentos R$ 4.729,13

4 2.3

TRANSPORTE LOCAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA UN 1,00

5 Evento Serviços Iniciais R$ 1.061,45

5 3.1

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO 

GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA M2 2,88

6 Evento Remoções de Placas Existentes R$ 13.954,72

6 4.1 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EXISTENTE M2 153,45

7 Evento Instalações de Placas Novas R$ 92.673,08

7 5.1.1

PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA I + III - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M² 153,45

8 Evento Instalação de Suporte Novo R$ 2.728,26

8 5.2.1

SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 3,00 X 

2,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UN 1,00

Local e Data

Rio do Sul / SC, 22 de novembro de 2021

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Grau de Sigilo
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6.948,70 6.948,70 3.425,71 3.425,71 3.001,84 3.224,20

7 8 9 10 11 12

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

909,40 909,40 448,33 448,33 392,86 421,96

10,00 10,00 4,93 4,93 4,32 4,64

6.039,30 6.039,30 2.977,38 2.977,38 2.608,98 2.802,24

10,00 10,00 4,93 4,93 4,32 4,64

- - - - - -

- - - - - -

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Ariel André Masson

126637-3

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

727.477 v006   micro



                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                 Detalhamento de Eventos                          

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 122.258,49 Total por Frente (R$):

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

1 Evento Administração Local R$ 4.686,65

1 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00

2 Evento Mobilização de equipamentos R$ 1.212,60

2 2.1

MOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA UN 1,00

3 Evento Desmobilização de equipamentos R$ 1.212,60

3 2.2

DESMOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA UN 1,00

4 Evento Transporte local de equipamentos R$ 4.729,13

4 2.3

TRANSPORTE LOCAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA UN 1,00

5 Evento Serviços Iniciais R$ 1.061,45

5 3.1

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO 

GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA M2 2,88

6 Evento Remoções de Placas Existentes R$ 13.954,72

6 4.1 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EXISTENTE M2 153,45

7 Evento Instalações de Placas Novas R$ 92.673,08

7 5.1.1

PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA I + III - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M² 153,45

8 Evento Instalação de Suporte Novo R$ 2.728,26

8 5.2.1

SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 3,00 X 

2,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UN 1,00

Local e Data

Rio do Sul / SC, 22 de novembro de 2021

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Grau de Sigilo
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3.001,84 3.425,71 3.488,25 3.224,20 3.224,20 6.948,70

13 14 15 16 17 18

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

392,86 448,33 456,52 421,96 421,96 909,40

4,32 4,93 5,02 4,64 4,64 10,00

2.608,98 2.977,38 3.031,73 2.802,24 2.802,24 6.039,30

4,32 4,93 5,02 4,64 4,64 10,00

- - - - - -

- - - - - -

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Ariel André Masson

126637-3

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

827.477 v006   micro



                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                 Detalhamento de Eventos                          

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 122.258,49 Total por Frente (R$):

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

1 Evento Administração Local R$ 4.686,65

1 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00

2 Evento Mobilização de equipamentos R$ 1.212,60

2 2.1

MOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA UN 1,00

3 Evento Desmobilização de equipamentos R$ 1.212,60

3 2.2

DESMOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA UN 1,00

4 Evento Transporte local de equipamentos R$ 4.729,13

4 2.3

TRANSPORTE LOCAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA UN 1,00

5 Evento Serviços Iniciais R$ 1.061,45

5 3.1

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO 

GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA M2 2,88

6 Evento Remoções de Placas Existentes R$ 13.954,72

6 4.1 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EXISTENTE M2 153,45

7 Evento Instalações de Placas Novas R$ 92.673,08

7 5.1.1

PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA I + III - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M² 153,45

8 Evento Instalação de Suporte Novo R$ 2.728,26

8 5.2.1

SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 3,00 X 

2,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UN 1,00

Local e Data

Rio do Sul / SC, 22 de novembro de 2021

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Grau de Sigilo
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2.821,17 3.022,68 6.948,70 6.948,70 3.224,20 3.126,91

19 20 21 22 23 24

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

369,22 395,59 909,40 909,40 421,96 409,23

4,06 4,35 10,00 10,00 4,64 4,50

2.451,96 2.627,10 6.039,30 6.039,30 2.802,24 2.717,69

4,06 4,35 10,00 10,00 4,64 4,50

- - - - - -

- - - - - -

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Ariel André Masson

126637-3

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

927.477 v006   micro



                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                 Detalhamento de Eventos                          

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 122.258,49 Total por Frente (R$):

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

1 Evento Administração Local R$ 4.686,65

1 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00

2 Evento Mobilização de equipamentos R$ 1.212,60

2 2.1

MOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA UN 1,00

3 Evento Desmobilização de equipamentos R$ 1.212,60

3 2.2

DESMOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA UN 1,00

4 Evento Transporte local de equipamentos R$ 4.729,13

4 2.3

TRANSPORTE LOCAL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA UN 1,00

5 Evento Serviços Iniciais R$ 1.061,45

5 3.1

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO 

GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA M2 2,88

6 Evento Remoções de Placas Existentes R$ 13.954,72

6 4.1 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EXISTENTE M2 153,45

7 Evento Instalações de Placas Novas R$ 92.673,08

7 5.1.1

PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA I + III - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M² 153,45

8 Evento Instalação de Suporte Novo R$ 2.728,26

8 5.2.1

SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 3,00 X 

2,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UN 1,00

Local e Data

Rio do Sul / SC, 22 de novembro de 2021

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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5.855,17 3.467,40 3.390,97 - - -

25 26 27 28 29 30

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

409,23 453,79 443,79 - - -

4,50 4,99 4,88 - - -

2.717,69 3.013,61 2.947,18 - - -

4,50 4,99 4,88 - - -

2.728,26 - - - - -

1,00 - - - - -

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Ariel André Masson

126637-3

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Mobilização de equipamentos  1

3 Desmobilização de equipamentos  3

4 Transporte local de equipamentos  3

5 Serviços Iniciais  1

6 Remoções de Placas Existentes  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 Instalações de Placas Novas  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8 Instalação de Suporte Novo  1 3

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

-

122.258,49

100,00%

-

122.258,49

100,00%

-

122.258,49 122.258,49

Mês 09

100,00%

122.258,49

Mês 08

122.258,49

---

0,00%

100,00%

Mês 12

0,00%0,00%28,04% 38,06% 0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

33,90%

Cronograma

%
Parcela

41.448,45

33,90%

R$

100,00%61,94%

75.727,12

34.278,67 -46.531,37

Local e Data

41.448,45

Rio do Sul / SC, 22 de novembro de 2021

% 100,00%

R$
Acumulado

0,00%0,00%0,00%

Ariel André Masson

122.258,49

100,00%

-

100,00%

-

126637-3

122.258,49 122.258,49 122.258,49

100,00%100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

13805/2020 Blumenau MTUR Planejamento Urbano

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rio do Sul / SC Alto Vale do Itajaí

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Sinalização

OBJETO DO CTEF

Placas de Sinalização Turística na Região dos Caminhos do Alto Vale

PROPONENTE / TOMADOR

CIM-AMAVI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
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