
Obra:

Proprietário:

Endereço:

Descrição: Área: 

Edificação: 256,53 m²

Data Base: mai/2022
TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM SERVIÇO UN QUANT.
VALOR 

(S/ BDI)
BDI

VALOR 

(C/ BDI)
VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE

1 DEMOLIÇÕES E RELOCAÇÕES ∑ 4.818,78R$              

1.1 Demolição de Parede M3 2,26 58,09 20,34% 69,91 158,00R$                     97625 SINAPI-C

1.2 Remoção de Azulejo (inclusive Argamassa de Assentamento) M2 38,20 21,63 20,34% 26,03 994,35R$                     97633 SINAPI-C

1.3
Remoção de Piso Cerâmico (inclusive Argamassa de 

Assentamento)
M2 26,72 21,63 20,34% 26,03 695,52R$                     97633 SINAPI-C

1.4 Demolição de Elementos de Concreto M3 2,95 276,63 20,34% 332,90 982,06R$                     97627 SINAPI-C

1.5 Remoção de cerca de ferro M2 16,00 2,55 20,34% 3,07 49,12R$                       CED502 COMPOSIÇÃO

1.6 Remoção Meio fio de pedra M2 26,99 1,51 20,34% 1,82 49,12R$                       CED503 COMPOSIÇÃO

1.7 Retirada de Portas M2 9,45 8,86 20,34% 10,66 100,74R$                     97644 SINAPI-C

1.8 Retirada de Janelas M2 8,87 33,28 20,34% 40,05 355,24R$                     97645 SINAPI-C

1.9 Retirada de Aparelhos Sanitários UN 6,00 11,66 20,34% 14,03 84,18R$                       97663 SINAPI-C

1.10 Relocação do kit postinho da entrada de energia UN 1,00 814,64 20,34% 980,34 980,34R$                     CEL406 COMPOSIÇÃO

1.11 Relocação de Entrada de Água  UN 1,00 307,55 20,34% 370,11 370,11R$                     CED504 COMPOSIÇÃO

2 ESTRUTURA ∑ 8.287,62R$              

2.1 Piso Interno

2.1.1
Forma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-

obra para fabricação, montagem e desforma)
M2 0,59 61,79 20,34% 74,36 43,87R$                       CED007 COMPOSIÇÃO

2.1.2

Piso de Concreto Feito no Local, e= 10cm, Fck= 25MPa 

(fornecimento, lançamento, adensamento, bombeamento e 

sarrafeamento)

M3 0,34 644,20 20,34% 775,23 263,58R$                     CED002 COMPOSIÇÃO
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2.2 Mureta Externa

2.2.1 Blocos de Concreto 14x19x39cm, 4MPa M2 2,96 92,44 20,34% 111,24 329,27R$                     103318 SINAPI-C

2.2.2
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento e adensamento)
M3 0,28 644,20 20,34% 775,23 217,06R$                     CED002 COMPOSIÇÃO

2.2.3
Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 5,40 18,92 20,34% 22,77 122,96R$                     96544 SINAPI-C

2.3 Piso Externo

2.3.1
Forma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-

obra para fabricação, montagem e desforma)
M2 12,98 61,79 20,34% 74,36 965,19R$                     CED007 COMPOSIÇÃO

2.3.2 Lastro de Brita Graduada, e=8cm M3 2,84 135,34 20,34% 162,87 462,55R$                     100324 SINAPI-C

2.3.3 Lona 150 Micras (fornecimento e instalação) M2 35,53 2,90 20,34% 3,49 124,00R$                     97087 SINAPI-C

2.3.4 Malha Pop (fornecimento, corte e colocação com espaçador) M2 35,53 15,85 20,34% 19,07 677,56R$                     CED061 COMPOSIÇÃO

2.3.5

Piso de Concreto Feito no Local, e= 7cm, Fck= 25MPa 

(fornecimento, lançamento, adensamento, bombeamento e 

sarrafeamento)

M3 2,62 644,20 20,34% 775,23 2.031,10R$                  CED002 COMPOSIÇÃO

2.4 Meio Fio

2.4.1
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento e adensamento)
M3 0,83 644,20 20,34% 775,23 643,44R$                     CED002 COMPOSIÇÃO

2.4.2
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
M2 16,60 61,79 20,34% 74,36 1.234,38R$                  CED007 COMPOSIÇÃO

2.4.3
Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 51,50 18,92 20,34% 22,77 1.172,66R$                  96544 SINAPI-C

3 MURO FRONTAL ∑ 6.017,06R$              

3.1 Perfuração Manual de Estaca Broca Ø20cm M 9,00 26,88 20,34% 32,35 291,15R$                     CED100 COMPOSIÇÃO

3.2
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento e adensamento)
M3 1,48 644,20 20,34% 775,23 1.147,34R$                  CED002 COMPOSIÇÃO

3.3
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
M2 21,86 61,79 20,34% 74,36 1.625,51R$                  CED007 COMPOSIÇÃO

3.4
Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 37,90 17,58 20,34% 21,16 801,96R$                     96545 SINAPI-C

3.5
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 63,70 15,64 20,34% 18,82 1.198,83R$                  96546 SINAPI-C

3.6
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 38,90 20,34 20,34% 24,48 952,27R$                     96543 SINAPI-C

4 ALVENARIA ∑ 1.966,28R$              

4.1

Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados

Tijolo 11,5x19x24cm, 09 Furos, Assentamento Cutelo 

(fornecimento e assentamento, incluso argamassa)

M2 10,50 72,79 20,34% 87,60 919,80R$                     CED032 COMPOSIÇÃO

4.2
Vergas, moldadas no local, h=20cm (incluso Fôrmas, Concreto 

e Armadura) 
M 11,10 66,59 20,34% 80,13 889,44R$                     CED030 COMPOSIÇÃO

4.3
Contravergas, moldadas no local, h=20cm (incluso Fôrmas, 

Concreto e Armadura) 
M 2,60 50,19 20,34% 60,40 157,04R$                     CED031 COMPOSIÇÃO



5 REDE SANITÁRIA ∑ 1.090,19R$              

5.1 Tubo rígido c/ ponta lisa | 100 mm - 4" M 1,90 58,78 20,34% 70,74 134,41R$                     89714 SINAPI-C

5.2 Tubo rígido c/ ponta lisa | 50 mm - 2" M 9,90 30,10 20,34% 36,22 358,58R$                     89712 SINAPI-C

5.3 Tubo rígido c/ ponta lisa | 40 mm M 3,60 20,06 20,34% 24,14 86,90R$                       89711 SINAPI-C

5.4 Caixa sifonada | 150x150x50 UN 2,00 69,23 20,34% 83,31 166,62R$                     CHD031 COMPOSIÇÃO

5.5 Joelho 45 | 40 mm UN 1,00 13,97 20,34% 16,81 16,81R$                       89498 SINAPI-C

5.6 Joelho 45 | 50 mm UN 1,00 17,50 20,34% 21,06 21,06R$                       89502 SINAPI-C

5.7 Joelho 90 | 100 mm UN 1,00 25,09 20,34% 30,19 30,19R$                       89744 SINAPI-C

5.8 Joelho 90 | 40 mm UN 3,00 10,53 20,34% 12,67 38,01R$                       89724 SINAPI-C

5.9 Joelho 90 | 50 mm UN 5,00 11,13 20,34% 13,39 66,95R$                       89731 SINAPI-C

5.10 Junção simples | 100 mm - 50 mm UN 1,00 33,75 20,34% 40,61 40,61R$                       CHD019 COMPOSIÇÃO

5.11 Junção simples | 50 mm- 50 mm UN 2,00 22,17 20,34% 26,68 53,36R$                       89785 SINAPI-C

5.12 Curva 90 | 100mm UN 1,00 14,72 20,34% 17,71 17,71R$                       89803 SINAPI-C

5.13 Tê sanitário | 100 mm - 50 mm UN 1,00 49,01 20,34% 58,98 58,98R$                       CHD021 COMPOSIÇÃO

6 REDE HIDRÁULICA ∑ 731,28R$                 

6.1 Curva 90 soldável | 25mm UN 1,00 9,27 20,34% 11,16 11,16R$                       89410 SINAPI-C

6.2 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p/ registro | 25mm UN 2,00 7,00 20,34% 8,42 16,84R$                       89383 SINAPI-C

6.3 Tubos | 25 mm M 8,20 22,37 20,34% 26,92 220,74R$                     89356 SINAPI-C

6.4 Joelho 90° soldável | 25 mm UN 6,00 9,14 20,34% 11,00 66,00R$                       89362 SINAPI-C

6.5 Tê 90 soldável | 25 mm UN 6,00 12,77 20,34% 15,37 92,22R$                       89395 SINAPI-C

6.6 Joelho 90º soldável com bucha de latão | 25 mm - 3/4" UN 6,00 17,39 20,34% 20,93 125,58R$                     89366 SINAPI-C

6.7 Registro de pressão c/ canopla cromada | 3/4" UN 1,00 72,72 20,34% 87,51 87,51R$                       89985 SINAPI-C

6.8 Registro de gaveta c/ canopla cromada | 3/4" UN 1,00 76,48 20,34% 92,04 92,04R$                       89987 SINAPI-C

6.9
Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão | 25 mm- 

1/2"
UN 1,00 15,95 20,34% 19,19 19,19R$                       90373 SINAPI-C

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ∑ 9.741,87R$              

7.1 Cabo de cobre 10mm2 (1 kv) (ramal de carga) M 60,00 10,56 20,34% 12,71 762,60R$                     92980 SINAPI-C

7.2
Eletroduto PEAD 1.1/2" (fornecimento, escavação, 

assentamento e reaterro)
M 6,00 31,04 20,34% 37,35 224,10R$                     CEL006 COMPOSIÇÃO

7.3
Eletroduto PVC Rigido 1 1/2" (fornecimento, escavação, 

assentamento e reaterro)
M 24,00 19,10 20,34% 22,98 551,52R$                     93008 SINAPI-C

7.4 Eletroduto PVC Rígido 1" (fornecimento e instalação) M 24,00 19,55 20,34% 23,53 564,72R$                     91872 SINAPI-C

7.5 Ponto de Iluminação (Fiação 1,5mm² e Interruptor Simples) UN 3,00 56,71 20,34% 68,24 204,72R$                     CEL201 COMPOSIÇÃO

7.6
Ponto de Tomada de Uso Geral (Fiação 2,5mm² e Tomada 10A 

2P+T com Placa)
UN 12,00 91,97 20,34% 110,68 1.328,16R$                  CEL202 COMPOSIÇÃO

7.7
Luminária Calha, com 2 Lâmpadas de LED Tubular de 18W 

(fornecimento e instalação)
UN 3,00 153,66 20,34% 184,91 554,73R$                     CEL101 COMPOSIÇÃO

7.8
Espeto de Jardim IP67, Preto, 600 lumens, led, ângulo de 

abertura 36 graus (quadrado)
UN 3,00 186,46 20,34% 224,39 673,17R$                     CEL407 COMPOSIÇÃO

7.9
Espeto de Jardim IP66 , Preto, 190 lumens, led, ângulo de 

abertura 30 graus (redondo)
UN 14,00 99,15 20,34% 119,32 1.670,48R$                  CEL408 COMPOSIÇÃO



7.10
Embutido, LED 4,5w, 300 lumens, ângulo de abertura 12 graus 

(redondo)
UN 5,00 222,88 20,34% 268,21 1.341,05R$                  CEL409 COMPOSIÇÃO

7.11 Eletroduto Flexivel 3/4" (fornecimento e instalação) M 56,70 11,34 20,34% 13,65 773,96R$                     91854 SINAPI-C

7.12
Caixa de Passagem Pré-Moldada, 30x30x40cm, Fundo de Brita 

e Tampa de Concreto (fornecimento e instalação)
UN 4,00 113,25 20,34% 136,29 545,16R$                     97881 SINAPI-C

7.13 Cabo de cobre 1,5mm²  (ligação das iluminação externa M 150,00 3,03 20,34% 3,65 547,50R$                     91924 SINAPI-C

8 REBOCO ∑ 6.276,83R$              

8.1
Impermeabliização com Argamassa Polimérica Semi-Flexível 

Bicomponente, 3 Demãos Cruzadas
M2 42,69 26,60 20,34% 32,01 1.366,51R$                  98555 SINAPI-C

8.2 Chapisco M2 91,91 4,23 20,34% 5,09 467,82R$                     87879 SINAPI-C

8.3 Reboco M2 91,91 34,92 20,34% 42,02 3.862,06R$                  87529 SINAPI-C

8.4 Requadros M 30,63 15,75 20,34% 18,95 580,44R$                     CRD104 COMPOSIÇÃO

9 GRANITO ∑ 5.802,64R$              

9.1
Soleira de Granito Jateado, cor Branco Dallas, e=2cm, para 

Portas (fornecimento e assentamento)
M2 1,12 717,54 20,34% 863,49 967,11R$                     CED200 COMPOSIÇÃO

9.2
Acabamentos de Granito Polido, cor Branco Dallas, e=2cm, para 

Guias de Balizamento (fornecimento e assentamento)
M2 0,66 717,54 20,34% 863,49 569,90R$                     CED200 COMPOSIÇÃO

9.3
Peitoril de Granito Polido, cor Branco Dallas para Janelas, 

e=2cm, com pingadeira (fornecimento e assentamento)
M2 0,17 717,54 20,34% 863,49 146,79R$                     CED200 COMPOSIÇÃO

9.4
Acabamento em Granito Polido, cor Branco Dallas,  e=2cm, para 

muro (fornecimento e assentamento)
M2 3,72 717,54 20,34% 863,49 3.212,18R$                  CED200 COMPOSIÇÃO

9.5
Bocel Escadas de Granito Flameado, cor Branco Dallas, e=2cm 

(fornecimento e assentamento)
M2 0,45 717,54 20,34% 863,49 388,57R$                     CED200.1 COMPOSIÇÃO

9.6
Granito Polido, e=2cm, para bancada com rodabanca e saia  cor 

preto são gabriel (fornecimento e assentamento)
M2 0,60 717,54 20,34% 863,49 518,09R$                     CED200 COMPOSIÇÃO

10 CERÂMICA ∑ 20.609,04R$            

10.1

Revestimento em Piso Porcelanato Retificado 60x60cm

Classe A

Superfície Natural (Relevo)

Coef. mínimo de Atrito 0,4 (Coef. 2)

PEI 4 e Classe de Uso 5

Absorção de Água Grupo Ia / BIa com absorção até 0,5%

Cor Bege com Variação Máxima de Tonalidade V3

- Assentado com Argamassa ACIII (AC3), através de Colagem 

Dupla e rejuntado com Rejunte Cimentício tipo II (incluso 

fornecimento e frete do piso, argamassa e rejunte, 

assentamento e rejuntamento e 30% de quebra).

M2 33,25 141,35 20,34% 170,10 5.655,83R$                  CED600 COMPOSIÇÃO



10.2

Revestimento em Piso Porcelanato Retificado 60x60cm

Classe A

Superfície Antiderrapante

Coef. mínimo de Atrito 0,6 (Coef. 2)

PEI 4 e Classe de Uso 5

Absorção de Água Grupo Ia / BIa com absorção até 0,5%

Cor Cinza Claro (Concreto) com Variação Máxima de 

Tonalidade V3

- Assentado com Argamassa ACIII (AC3), através de Colagem 

Dupla e rejuntado com Rejunte Cimentício tipo II (incluso 

fornecimento e frete do piso, argamassa e rejunte, 

assentamento e rejuntamento e 30% de quebra).

M2 50,87 141,35 20,34% 170,10 8.652,99R$                  CED600 COMPOSIÇÃO

10.3 Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com Argamassa M 77,87 12,93 20,34% 15,56 1.211,66R$                  88650 SINAPI-C

10.4 Azulejos 30x60cm (fornecimento e assentamento) M2 56,97 74,22 20,34% 89,32 5.088,56R$                  CED201 COMPOSIÇÃO

11 DRYWALL ∑ 1.341,91R$              

11.1
Fechamento com Placa Cimentícia. Incluso Estrutura Metálica, 

E=15cm total M2 6,04 184,62 20,34% 222,17 1.341,91R$                  CED500 COMPOSIÇÃO

12 GESSO ∑ 722,74R$                 

12.1 Gesso Comum plaquinha 60x60 M2 13,80 40,07 20,34% 48,22 665,44R$                     96113 SINAPI-C

12.2 Moldura de Gesso M 15,20 3,13 20,34% 3,77 57,30R$                       96120 SINAPI-C

13 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ∑ 14.752,61R$            

13.1
J1 - 0,50x0,60 (01 unidades)

1 Fl. Maxim Ar - Alumínio e Vidro Jateado
M2 0,30 1.007,43 13,24% 1.140,82 342,25R$                     MED508 MERCADO

13.2
J2 - 0,50x0,75 (01 unidades)

1 Fl. Maxim Ar - Alumínio e Vidro Jateado
M2 0,38 1.007,43 13,24% 1.140,82 433,51R$                     MED508 MERCADO

13.3 J3 - 0,65x0,60 (01 unidades)

TAMPA PARA CHURRASQUEIRA - Veneziana de alumínio
M2 0,39 894,65 13,24% 1.013,10 395,11R$                     91341 SINAPI-C

13.4
P2 - 0,90x2,10 (02 unidades)

1 Fl. de  correr - alumínio
UN 2,00 1.786,94 13,24% 2.023,53 4.047,06R$                  MED509 MERCADO

13.5
P3 - 0,90x2,10 (01 unidades)

1 Fl. de Abrir - alumínio
UN 1,00 3.719,31 13,24% 4.211,75 4.211,75R$                  MED510 MERCADO

13.6
P4 - 1,13x2,10 (01 unidades)

1 Fl. de correr - alumínio e vidro laminado
UN 1,00 2.529,58 13,24% 2.864,50 2.864,50R$                  MED511 MERCADO

13.7
P7 - 1,50x2,10 (01 unidades)

1 fl. De correr 1fl. Fixa - vidro temperado 10mm
UN 1,00 1.500,00 13,24% 1.698,60 1.698,60R$                  MED512 MERCADO

13.8
P8 - 1,00x0,75 (01 unidades)

2 fls de abrir - veneziana de alumínio M2 0,75 894,65 13,24% 1.013,10 759,83R$                     91341 SINAPI-C

14 PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO ∑ 6.122,89R$              

14.1
Portão - 3,65x2,40 (01unidade)

1 Folha de Correr - Aço Galvanizado M2 8,76 580,82 20,34% 698,96 6.122,89R$                  100701 SINAPI-C



15 PINTURA ∑ 26.021,75R$            

15.1 Laje

15.1.1 Remoção de Pintura Acrílica (Lixamento) M2 31,32 2,37 20,34% 2,85 89,26R$                       CRD003 COMPOSIÇÃO

15.1.2 Fundo Preparador para Pintura Acrílica, 01 demão M2 31,32 2,91 20,34% 3,50 109,62R$                     88484 SINAPI-C

15.1.3 Pintura Acrílica, 02 demãos M2 31,32 16,39 20,34% 19,72 617,63R$                     88488 SINAPI-C

15.2 Forro de Gesso

15.2.1 Aplicação e Lixamento de Massa Corrida Acrílica, 02 demãos M2 13,80 29,72 20,34% 35,77 493,63R$                     88496 SINAPI-C

15.2.2 Fundo Preparador para Pintura Acrílica, 01 demão M2 13,80 2,91 20,34% 3,50 48,30R$                       88484 SINAPI-C

15.2.3 Pintura Acrílica, 02 demãos M2 13,80 16,39 20,34% 19,72 272,14R$                     88488 SINAPI-C

15.3 Forro de Madeira Interno

15.3.1 Lixamento de Madeira M2 192,15 2,01 20,34% 2,42 465,00R$                     102193 SINAPI-C

15.3.2 Pintura Esmalte, 02 demãos M2 192,15 16,01 20,34% 19,27 3.702,73R$                  102219 SINAPI-C

15.4 Paredes Internas de Placa Cimentícia

15.4.1 Remoção de Pintura Acrílica (Lixamento) M2 6,04 2,37 20,34% 2,85 17,21R$                       CRD003 COMPOSIÇÃO

15.4.2 Aplicação e Lixamento de Massa Corrida Acrílica, 02 demãos M2 6,04 17,14 20,34% 20,63 124,61R$                     88497 SINAPI-C

15.4.3 Fundo Preparador para Pintura Acrílica, 01 demão M2 6,04 2,48 20,34% 2,98 18,00R$                       88485 SINAPI-C

15.4.4 Pintura Acrílica, 02 demãos M2 6,04 14,42 20,34% 17,35 104,79R$                     88489 SINAPI-C

15.5 Paredes Internas de Alvenaria

15.5.1 Remoção de Pintura Acrílica (Lixamento) M2 494,77 2,37 20,34% 2,85 1.410,09R$                  CRD003 COMPOSIÇÃO

15.5.2 Fundo Preparador para Pintura Acrílica, 01 demão M2 494,77 2,48 20,34% 2,98 1.474,41R$                  88485 SINAPI-C

15.5.3 Pintura Acrílica, 02 demãos M2 494,77 14,42 20,34% 17,35 8.584,26R$                  88489 SINAPI-C

15.6 Forro de Madeira Externo

15.6.1 Lixamento de Madeira M2 68,03 2,01 20,34% 2,42 164,63R$                     102193 SINAPI-C

15.6.2 Pintura Esmalte, 02 demãos M2 68,03 16,01 20,34% 19,27 1.310,94R$                  102219 SINAPI-C

15.7 Paredes Externas de Alvenaria

15.7.1 Remoção de Pintura Acrílica (Lixamento) M2 302,61 2,37 20,34% 2,85 862,44R$                     CRD003 COMPOSIÇÃO

15.7.2 Fundo Preparador para Pintura Acrílica, 01 demão M2 302,61 2,48 20,34% 2,98 901,78R$                     88485 SINAPI-C

15.7.3 Pintura Acrílica, 02 demãos M2 302,61 14,42 20,34% 17,35 5.250,28R$                  88489 SINAPI-C

16 ASSOALHO ∑ 2.029,99R$              

16.1
Remoção do assoalho (com reaproveitamento) , incluso 

alteamento, lixamento e pintura.
M2 7,48 143,65 20,34% 172,87 1.293,07R$                  CED501 COMPOSIÇÃO

16.2 Rodapé de Madeira M 20,70 29,58 20,34% 35,60 736,92R$                     101739 SINAPI-C

17 ESQUADRIAS DE MADEIRA ∑ 3.418,27R$              

17.1
P1 - 0,90x2,10 (02 unidades)

1 Fl. de Abrir - Madeira Maciça Pintada
UN 2,00 913,50 20,34% 1.099,31 2.198,62R$                  90793 SINAPI-C

17.2
P6 - 1,00x2,10 (01 unidades)

1 Fl. de Correr - Madeira Maciça Pintada
UN 1,00 913,50 20,34% 1.099,31 1.099,31R$                  90793 SINAPI-C

17.3 PR1 - Reinstalação da porta VB 1,00 100,00 20,34% 120,34 120,34R$                     C COMPOSIÇÃO



18 REVISÕES ∑ 2.105,95R$              

18.1
Reformas das Janelas Grandes (Pintura e funcionamento, 

excluso material de reposição)
VB 4,00 150,00 20,34% 180,51 722,04R$                     C COMPOSIÇÃO

18.2
Reformas das Janelas Médias (Pintura e funcionamento, 

excluso material de reposição)
VB 8,00 100,00 20,34% 120,34 962,72R$                     C COMPOSIÇÃO

18.3 Revisão da Cobertura e Forros (excluso material de reposição) VB 1,00 350,00 20,34% 421,19 421,19R$                     C COMPOSIÇÃO

19 PAVIMENTAÇÃO ∑ 2.611,66R$              

19.1

Paver Drenante em Concreto 10,5x21x6cm 20MPA junta seca. 

Camadas de areia grossa, pedrisco compactado e brita 

compactada graduada. (fornecimento e assentamento)

M2 17,90 89,57 20,34% 107,79 1.929,44R$                  CPA050 COMPOSIÇÃO

19.2

Pavimentacao em Blocos Intertravados de Concreto:

- PAVER VERMELHO PODOTÁTIL, 20x20cm e=6,0 cm, FCK 

35MPa

- Assentados sobre Areia Grossa e=6cm

- Rejuntamento com Areia Média e=0,5cm

(fornecimento e assentamento)

M2 6,91 82,04 20,34% 98,73 682,22R$                     CPA012 COMPOSIÇÃO

20 SERRALHERIA INOX ∑ 7.422,80R$              

20.1
Corrimão Duplo em Aço Inox escovado fixado em postes 1.1/2" 

#1,5mm
M 11,06 256,25 13,24% 290,18 3.209,39R$                  MERCADO COMPOSIÇÃO

20.2
Corrimão Duplo em Aço Inox escovado fixado em parede 1.1/2" 

#1,5mm
M 14,52 256,25 13,24% 290,18 4.213,41R$                  MERCADO COMPOSIÇÃO

21 SERRALHERIA AÇO GALVANIZADO ∑ 5.024,77R$              

21.1
Corrimão Duplo em Aço Galvanizado fixado em postes 1.1/2" 

#1,5mm (fornecimento, instalação, pintura)
M 5,00 720,29 13,24% 815,66 4.078,30R$                  CED122 COMPOSIÇÃO

21.2
Guarda corpo em Aço Galvanizado H=1,10M 1.1/2" #2mm

(fornecimento, instalação, pintura)
M 6,90 121,13 13,24% 137,17 946,47R$                     99855 SINAPI-C

22 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS ∑ 2.402,58R$              

22.1

Lavatório de Louça, incluso:

- Lavatório de Louça Branca Suspenso, 35,5x44,5

- Sifão Copo em PVC Cromado

- Válvula em Metal Cromado 1.1/2" x 1.1/2"

- Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm

UN 1,00 247,62 20,34% 297,99 297,99R$                     86942 SINAPI-C

22.2

CUBA DE EMBUTIR BRANCA Ø 30CM

- Cuba de Louça Branca Ø30cm;

- Sifão Copo em PVC Cromado

- Válvula em Metal Cromado 1.1/2" x 1.1/2"

- Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm

UN 1,00 209,50 20,34% 252,11 252,11R$                     86937 SINAPI-C

22.3

Vaso Sanitário com Caixa Acoplada, incluso:

- Vaso Sanitário com Caixa Acoplada

- Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm

- Anél de Vedação 100mm

- Assento Convencional

UN 2,00 445,66 20,34% 536,31 1.072,62R$                  86931 SINAPI-C



22.4
Torneira de mesa para lavatório em aço inox bica baixa, 

atomática com alavanca
UN 2,00 152,75 20,34% 183,82 367,64R$                     CHD406 COMPOSIÇÃO

22.5
Ducha Higiênica Metálica de Parede Articulável (fornecimento e 

instalação)
UN 2,00 171,27 20,34% 206,11 412,22R$                     CAC001 COMPOSIÇÃO

23 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS ∑ 7.555,58R$              

23.1
Barra de Apoio Modelo U, 20cm, em Inox (fornecimento e 

instalação)
UN 1,00 316,77 20,34% 381,20 381,20R$                     100866 SINAPI-C

23.2 Barra de Apoio Reta, 40cm, em Inox (fornecimento e instalação) UN 3,00 316,77 20,34% 381,20 1.143,60R$                  100874 SINAPI-C

23.3 Barra de Apoio Reta, 70cm, em Inox (fornecimento e instalação) UN 2,00 330,83 20,34% 398,12 796,24R$                     100867 SINAPI-C

23.4 Barra de Apoio Reta, 80cm, em Inox (fornecimento e instalação) UN 4,00 340,19 20,34% 409,38 1.637,52R$                  100868 SINAPI-C

23.5 Alarme de Emergencia Audiovisual (fornecimento e instalação) UN 2,00 391,40 20,34% 471,01 942,02R$                     CAC002 COMPOSIÇÃO

23.6
Saboneteira Plástica tipo Dispenser para Sabonete Líquido 

(fornecimento e instalação)
UN 2,00 60,28 20,34% 72,54 145,08R$                     95547 SINAPI-C

23.7
Toalheiro Plástico tipo Dispenser para Papel Toalha Interfolhado 

(fornecimento e instalação)
UN 2,00 57,05 20,34% 68,65 137,30R$                     CAC007 COMPOSIÇÃO

23.8 Gancho para Pendurar Utensílios (fornecimento e instalação) UN 2,00 28,77 20,34% 34,62 69,24R$                       CAC009 COMPOSIÇÃO

23.9
Porta Objetos de Canto em Granito, Raio de 25cm, com 02 

Mãos-Francesas de 15cm (fornecimento e instalação)
UN 1,00 88,61 20,34% 106,63 106,63R$                     CAC010 COMPOSIÇÃO

23.10 Lixeira Basculante de PVC 12 Litros UN 2,00 35,26 20,34% 42,43 84,86R$                       CAC011 COMPOSIÇÃO

23.11
Placa de Proteção de Impacto nas Portas, em Inox Escovado, 

0,40x0,90m (fornecimento e instalação)
M2 1,44 241,59 20,34% 290,73 418,65R$                     CAC013 COMPOSIÇÃO

23.12
Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel Higiênico para Rolo 

de 300m (fornecimento e instalação)
UN 2,00 57,05 20,34% 68,65 137,30R$                     CAC008 COMPOSIÇÃO

23.13 Espelhos de Banheiro Acessiveis 60x90 UN 2,00 461,92 20,34% 555,87 1.111,74R$                  CAC023 COMPOSIÇÃO

23.14 Exaustor/Renovador de Ar 150m³/h (fornecimento e instalação) UN 1,00 369,12 20,34% 444,20 444,20R$                     CAC024 COMPOSIÇÃO

24 ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO ∑ 1.570,02R$              

24.1 Iluminação e Sinalização de Emergência 

24.1.1 Bloco Autônomo com Indicação de Saída UN 3,00 264,47 20,34% 318,26 954,78R$                     CPR001 COMPOSIÇÃO

24.1.2 Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência UN 4,00 27,87 20,34% 33,54 134,16R$                     97599 SINAPI-C

24.2 Extintores

24.2.1 Extintor de Incêndio Portátil PQS 4kg UN 2,00 199,88 20,34% 240,54 481,08R$                     101908 SINAPI-C

25 URBANISMO ∑ 18.526,06R$            

25.1 Banco Metálico com Madeira Plástica, 1,80m, com encosto UN 2,00 1.300,00 13,24% 1.472,12 2.944,24R$                  MED753 MERCADO

25.2 Cerca de Aluminío, cor branca (pintura a pó) UN 1,00 13.760,00 13,24% 15.581,82 15.581,82R$                MED950 MERCADO

26 LIMPEZA ∑ 1.348,68R$              

26.1 Limpeza de Piso M2 256,53 1,97 20,34% 2,37 607,98R$                     99803 SINAPI-C

26.2 Limpeza de Telhado com lava a jato M2 330,67 1,86 20,34% 2,24 740,70R$                     99814 SINAPI-C



27 PAISAGISMO ∑ 5.803,88R$              

27.1 Retirada de Grama VB 1,00 102,00 20,34% 122,75 122,75R$                     CRD100 COMPOSIÇÃO

27.2 Retirada de Brita VB 1,00 40,80 20,34% 49,10 49,10R$                       CRD101 COMPOSIÇÃO

27.3 Retirada de Moréia VB 1,00 102,00 20,34% 122,75 122,75R$                     CRD102 COMPOSIÇÃO

27.4 Replantio de Moréia VB 1,00 102,00 20,34% 122,75 122,75R$                     CRD103 COMPOSIÇÃO

27.5 Retirada de Arbustos e Troncos UN 6,00 63,49 20,34% 76,40 458,40R$                     98529 SINAPI-C

27.6
Agapanto Roxo, 0,30x0,30 (VASO 3L) 

(fornecimento e plantio)
UN 50,00 8,45 13,24% 9,57 478,50R$                     MERCADO COMPOSIÇÃO

27.7
Dianela Variegata, 0,50X0,50 (VASO 3L) 

(fornecimento e plantio)
UN 45,00 12,61 13,24% 14,28 642,60R$                     MERCADO COMPOSIÇÃO

27.8
Palmeira, 2,00 de tronco DAP (10cm) Copa Ø2,00m 

(fornecimento e plantio)
UN 3,00 315,19 13,24% 356,92 1.070,76R$                  MERCADO COMPOSIÇÃO

27.9
Fórmio Variegata, 0,60X0,60 (VASO 5L) 

(fornecimento e plantio)
UN 15,00 27,74 13,24% 31,41 471,15R$                     MERCADO COMPOSIÇÃO

27.10
Trapoeraba Roxa, 0,20X0,20 (BANDEJA c/ 15 MUDAS) 

(fornecimento e plantio)
BDJ 4,00 35,30 13,24% 39,97 159,88R$                     MERCADO COMPOSIÇÃO

27.11
Grama Esmeralda em Leivas

(fornecimento e plantio)
M2 55,00 16,39 13,24% 18,56 1.020,80R$                  MERCADO COMPOSIÇÃO

27.12 Limitador de Grama com Borda (Simples) M 6,00 5,17 13,24% 5,85 35,10R$                       MERCADO COMPOSIÇÃO

27.13 Casca de Pínus tamanho M (Saco 40L) SC 40L 15,00 25,21 13,24% 28,55 428,25R$                     MERCADO COMPOSIÇÃO

27.14 Adubo orgânico (Esterco de Peru) SC 25KG 2,00 75,64 13,24% 85,66 171,32R$                     MERCADO COMPOSIÇÃO

27.15 Adubo Químico KG 19,00 12,61 13,24% 14,28 271,32R$                     MERCADO COMPOSIÇÃO

27.16 Barro para Jardim (Sem resíduos) M3 5,00 31,52 13,24% 35,69 178,45R$                     MERCADO COMPOSIÇÃO

TOTAL: 174.123,73R$ 

Rio do Sul, 18 de julho de 2022



TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

1° MÊS 2° MÊS

30 DIAS 60 DIAS

1 DEMOLIÇÕES E RELOCAÇÕES 4.818,78R$          2,77% 4.818,78R$          100,00% - -

2 ESTRUTURA 8.287,62R$          4,76% - - 8.287,62R$          100,00%

3 MURO FRONTAL 6.017,06R$          3,46% - - 6.017,06R$          100,00%

4 ALVENARIA 1.966,28R$          1,13% 1.966,28R$          100,00% - -

5 REDE SANITÁRIA 1.090,19R$          0,63% 1.090,19R$          100,00% - -

6 REDE HIDRÁULICA 731,28R$             0,42% 731,28R$             100,00% - -

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.741,87R$          5,59% 1.948,37R$          20,00% 7.793,50R$          80,00%

8 REBOCO 6.276,83R$          3,60% 4.393,78R$          70,00% 1.883,05R$          30,00%

9 GRANITO 5.802,64R$          3,33% 2.901,32R$          50,00% 2.901,32R$          50,00%

10 CERÂMICA 20.609,04R$        11,84% 6.182,71R$          30,00% 14.426,33R$        70,00%

11 DRYWALL 1.341,91R$          0,77% 1.341,91R$          100,00% - -

12 GESSO 722,74R$             0,42% 722,74R$             100,00% - -

13 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 14.752,61R$        8,47% 14.752,61R$        100,00% - -

14 PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO 6.122,89R$          3,52% - - 6.122,89R$          100,00%

15 PINTURA 26.021,75R$        14,94% 18.215,23R$        70,00% 7.806,53R$          30,00%

16 ASSOALHO 2.029,99R$          1,17% 2.029,99R$          100,00% - -

17 ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.418,27R$          1,96% 3.418,27R$          100,00% - -

18 REVISÕES 2.105,95R$          1,21% - - 2.105,95R$          100,00%

19 PAVIMENTAÇÃO 2.611,66R$          1,50% - - 2.611,66R$          100,00%

20 SERRALHERIA INOX 7.422,80R$          4,26% - - 7.422,80R$          100,00%

21 SERRALHERIA AÇO GALVANIZADO 5.024,77R$          2,89% 5.024,77R$          100,00% - -

22 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS 2.402,58R$          1,38% 2.402,58R$          100,00% - -

23 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 7.555,58R$          4,34% - - 7.555,58R$          100,00%

24 ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 1.570,02R$          0,90% - - 1.570,02R$          100,00%

25 URBANISMO 18.526,06R$        10,64% - - 18.526,06R$        100,00%

26 LIMPEZA 1.348,68R$          0,77% - - 1.348,68R$          100,00%

27 PAISAGISMO 5.803,88R$          3,33% - - 5.803,88R$          100,00%

SUBTOTAL 174.123,73R$      100,00% 71.940,81R$        41,32% 102.182,92R$      58,68%

TOTAL ACUMULADO 71.940,81R$        41,32% 174.123,73R$      100,00%

%%ITEM DESCRIÇÃO TOTAL %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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 (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)  

_______________________________________            

(1-I)

ONDE (Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013):

AC =  Taxa de Administração Central 3,00%

S = Taxa de Seguros 0,40%

G = Taxa de Garantias 0,40%

R = Taxa de Riscos 0,97%

DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,59%

L = Taxa de Lucro / Remuneração 7,74%

I = Taxa de Incidência de Impostos 5,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 2,00%

∑ 5,65%

20,34%

Tipo de Obra:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo:

Logo, obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado:

BDI = -1

FÓRMULA BDI 

COMPOSIÇÃO DE BDI

BDI =

COMPOSIÇÃO DE BDI

BDI =
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 (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)  
_______________________________________            

(1-I)

ONDE (Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013):

AC =  Taxa de Administração Central 1,50%

S = Taxa de Seguros 0,15%

G = Taxa de Garantias 0,15%

R = Taxa de Riscos 0,56%

DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,85%

L = Taxa de Lucro / Remuneração 3,50%

I = Taxa de Incidência de Impostos 5,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 2,00%

∑ 5,65%

13,24%

Logo, obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado:

Tipo de Obra:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo:

FÓRMULA BDI 

BDI = -1

BDI =

COMPOSIÇÃO DE BDI
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